RESOLUCIÓN No. 035
Seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 009- 2025

El Gerente de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso –COSERVICIOS S.A. E.S.P., ingeniero **JOSE FELIPE CHAPARRO CAMARGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1015434840 expedida Bogotá D.C., en su condición de Gerente de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A. E.S.P., -COSERVICIOS S.A. E.S.P., con NIT 891-800-031-4, con registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Sogamoso y,

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Justificación o Estudio de Conveniencia y Oportunidad, el Director de operaciones de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso –COSERVICIOS S.A. E.P.S. argumentó que: *"Coservicios S.A. E.S.P., es el prestador del servicio de alcantarillado en el municipio de Sogamoso, área de prestación del servicio propia la cual está debidamente registrada ante la SSPD, como todo prestador aplica unas tarifas la cual está basada en la metodología tarifaria que rige actualmente a las empresas de acueducto es decir la resolución CRA 688 de 2014. La cual está basada en un sistema de gastos, costos e inversiones. Dentro del componente de inversiones está compuesto por el POIR (plan de obras e inversiones regulado), el cual contiene los proyectos necesarios para la expansión, reposición y rehabilitación del sistema de acueducto y alcantarillado en un horizonte de 10 años y que son necesarios para garantizar los estándares del servicio en términos de cobertura, calidad y continuidad. El presente proyecto contempla la renovación de redes en vías que serán objeto de intervención por parte del municipio en su plan de movilidad."*

2. Que COSERVICIOS S.A. E.S.P. viene adelantando desde el año 2000 la renovación de todas las redes que se encuentran en material asbesto cemento, esta actividad se constituyó en uno de los subprogramas más importantes de la disminución del índice de agua no contabilizada y a la vez ha contribuido a la disminución del porcentaje de tuberías de asbesto cemento en nuestras redes. Todas estas redes de asbesto cemento han cumplido su vida útil, y por lo tanto sufren continuas roturas, por las altas presiones, se hace necesaria su remodelación. Desde hace varios años se implementó el método pipe bursting (sin zanja) por la facilidad tanto constructiva como operativa y el bajo impacto en el costo de reparación de vías y pavimentos, y bajo impacto ambiental dado que se trata de zonas céntricas y densamente pobladas.

3. Que estas obras están incluidas en el plan de acción de la Dirección de Operaciones del año 2025 y en el POIR (plan de obras e inversiones regulado), de la metodología tarifaria resolución CRA 638 de 2014 y dirigida al cumplimiento de sus metas.

4. Que, en merito a ello, ha desarrollado su manual de contratación cimentado en los principios constitucionales (arts. 2º, 209º, 311º, 360º, 367º, 368º de la C.P.) y de la ley 142 de 1994, así como las demás normas que modifican, reglamentan o adicionan, con el fin de adelantar el proceso contractual de carácter privado de acuerdo a la naturaleza de la compañía, siendo una sociedad de servicios públicos mixta en la cual, el 62.42 % de los aportes corresponden al municipio de Sogamoso y regida por el derecho privado, en sus relaciones laborales, actos y contratos.

5. Que en razón a lo que antecede y a lo establecido en el Manual de Contratación de COSERVICIOS S.A., se dio apertura al Proceso de Contratación de Selección Simplificada No. 009- 2025, el 21 de febrero del

año que transita, con objeto de la "**RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO MÉTODO CONVENCIONAL Y ACUEDUCTO POR EL MÉTODO PIPE BURSTING EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 11 Y TRANSVERSAL 17 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.**"

6. Que dentro de los términos establecidos en el cronograma de los Pliegos de Condiciones del Proceso de Contratación de Selección Simplificada No. 009- 2025, se presentó una propuesta, así: "CONSORCIO LA 14" con Nit: N/A, siendo Representante Legal: ANDRES HERNÁN AVELLA NOSSA con C.C No. 9.529.885 de Sogamoso, correo electrónico aavella@yahoo.es.

RAZÓN SOCIAL	NIT	FOLIOS	VALOR DE LA PROPUESTA
CONSORCIO LA 14	*N/A*	*303+CD*	*2.710.547.989*

7. Que una vez analizada la propuesta y de acuerdo con la evaluación final de la misma realizada por parte del Comité de Contratación de la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P.- COSERVICIOS S.A. E.S.P., y a lo establecido en el CAPITULO VI del Pliego de Condiciones, en cuanto a los requisitos habilitantes se determinó lo siguiente:

a. Carta de presentación de la propuesta, suscrita por el Representante Legal de la persona Jurídica o el proponente si es persona natural.

8. Igualmente, se le hace entrega de la propuesta a todos y cada uno de los integrantes para que ellos desde su competencia, revisen los documentos anexos a la propuesta y verifiquen lo requisitos habilitantes; una vez revisadas la propuesta se logra verificar tal situación anunciada previamente por la DAL, se procede a revisar los documentos exigidos en el pliego de condiciones así:

OFERENTE	*CUMPLIMIENTO*
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 2 FOLIOS*

a. Si es persona jurídica certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio correspondiente:

OFERENTE	*CUMPLIMIENTO*
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 7 FOLIOS*

b. **Registro único proponentes RUP:**

OFERENTE	*CUMPLIMIENTO*
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 109 FOLIOS*

c. Cuando el Representante legal de la sociedad no tenga la facultad para contratar en nombre de la sociedad, deberá acreditar copia del acta aprobada por la junta de socios o asamblea respectiva, en la que conste que ha sido facultado para presentar oferta y suscribir el contrato, en caso de ser adjudicado

NO APLICA

d. Certificación de los pagos de los aportes a los sistemas de seguridad social integral, y los parafiscales en el caso que aplique, expedida por Revisoría Fiscal o Contador en el evento de tratarse de ser persona jurídica, de no ser el caso el Represéntate legal; si es persona natural allegar la constancia de pago de los aportes a sistemas de seguridad social integral.

OFERENTE	*CUMPLIMIENTO*
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 3 FOLIOS*

e. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante legal

OFERENTE	*CUMPLIMIENTO*
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 1 FOLIOS*

f. Registro único Tributaria -RUT

OFERENTE	*CUMPLIMIENTO*
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 3 FOLIOS*

g. Presentar certificado de antecedentes disciplinarios vigente (fecha actual) del Represéntate legal o de la persona natural.

OFERENTE	*CUMPLIMIENTO*
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 3 FOLIOS*

h. Presentar certificado de antecedentes fiscales vigente (fecha actual) del Representante legal o de la persona natural

OFERENTE	*CUMPLIMIENTO*
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 3 FOLIOS*

i. Certificado de antecedentes penales vigente (fecha actual) del Representante legal o de la persona natural

OFERENTE	*CUMPLIMIENTO*
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 2 FOLIOS*

j. **Garantía de seriedad de la oferta con su recibo de pago**. La cual deberá ser expedida por una compañía de seguros debidamente vigilada por la superintendencia financiera de Colombia., por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor ofertado del objeto a contratar y una vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la fecha y hora de cierre de este proceso de contratación.

OFERENTE	*CUMPLIMIENTO*
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 2 FOLIOS*

k. VERIFICACION FINANCIERA

RESUMEN INFORMACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	90.0%	10.0%	PONDERACION PARTIDAS	REQUISITOS	
	INTEGRANTE	INTEGRANTE			
	ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA	CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES LANQUIRO SAS	CONSORCIO LA 14		
DESCRIPCIÓN PARTIDAS ESTADOS FINANCIEROS					
ACTIVO CORRIENTE	$ 2,286,622,325	$ 50,000,000	$ 2,062,960,093		
PASIVO CORRIENTE	$ 183,847,199	$ -	$ 165,462,479		
ACTIVO TOTAL	$ 3,270,213,499	$ 50,000,000	$ 2,948,192,149		
PASIVO TOTAL	$ 2,024,406,744	$ -	$ 1,821,966,070		
PATRIMONIO	$ 1,245,806,755	$ 50,000,000	$ 1,126,226,080		
UTILIDAD OPERACIONAL	$ -226,363,067	$ -	$ 203,708,760		
GASTOS DE INTERÉS	$ -	$ -	$ -		
CAPITAL DE TRABAJO	2,102,775,126.00	50,000,000.00	2,132,514,272.00		
ENDEUDAMIENTO	61.00%	0.00%	61.0%	< 65%	CUMPLE
LIQUIDEZ	12.44	#¡DIV/0!	12.47	> 1.0	CUMPLE
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	> 1.00 (ND)	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	6.00%	0.00%	0.06	> 0.05	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	18.00%	0.00%	0.18	> 0.015	CUMPLE

ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA
R/L. CONSORCIO MULTPROYECTOS A&M
C.C. No. 9.529.885 de Sogamoso

155

l. **EXPERIENCIA DEL PROPONENTE**:

OFERENTE	*CUMPLIMIENTO*
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 18 FOLIOS*

m. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

EQUIPOS	CANTIDAD	CAPACIDAD MÍNIMA / REFERENCIA	AÑO DE FABRICACIÓN O FECHA DE FACTURA DE COMPRA	CUMPLIMIENTO
PLANTA ELÉCTRICA	1	12kva/10kw standby 1 Und. (11Kva/9kw prime) Trifasica motor Diesel 3600rpm	> O = 2021	SI CUMPLE
EQUIPO DE TERMOFUSIÓN HIDRAULICO T450 220V - RANGO 200MM HASTA 450MM	1		> O = A 2021	SI CUMPLE
EQUIPO DE TOPOGRAFIA (GPS – RTK Y ANTENA DE RADIO)	1	GPS con base y Rover activo en L1 y L2 con antena de radio UHF / GSM, con colector de datos, trípode para GPS, con bastón incluye software. con cargador automático 12V.	> O = A 2015	SI CUMPLE
RETRO EXCAVADORA		Potencia neta: SAE J1349 64 kW Profundidad de excavación: estándar 4348 mm Peso en orden de trabajo: máximo	> O = A 2023	SI CUMPLE

		11000 kg		
VOLQUETA	1	Capacidad mayor A 12 M3	> O = A 2023	SI CUMPLE

n. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

OFERENTE	***CUMPLIMIENTO***
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 56 FOLIOS*

o. REQUISITOS TÉCNICOS:

OFERENTE	***CUMPLIMIENTO***
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, FOLIOS*

p. **PROPUESTAECONÓMICA:**

OFERENTE	***CUMPLIMIENTO***
CONSORCIO LA 14	*SI CUMPLE, 53 FOLIOS*

SIGUIENTE HOJA…

PROPUESTA ECONOMICA

"RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO MÉTODO CONVENCIONAL Y ACUEDUCTO POR EL MÉTODO PIPE BURSTING EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 11 Y TRANSVERSAL 17 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 2025 - 006

PROPONENTE: CONSORCIO LA 14

R./L. ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA

Item	Descripción	Un	Cant.	V/Unitario	V/total
1	Topografia, replanteo de niveles y planos record.	ml	1,017.00	6,435.00	6,544,395.00
2	Señalización área de trabajo con colombinas, cinta reflectiva y señales preventivas de transito.	ml	1,017.00	2,833.00	2,881,161.00
3	Corte de pavimento y anden con cortadora	ml	2,525.00	4,138.00	10,448,450.00
4	Excavación mecanica en terreno normal.	m3	1,328.00	15,586.00	20,698,208.00
5	Excavacion Manual en terreno normal	m3	262.00	48,200.00	12,628,400.00
6	Demolicion placa en concreto /o anden	m2	151.00	14,290.00	2,157,790.00
7	Demolicion pavimento flexible mas escoria	m2	810.30	30,225.00	24,491,318.00
8	Perfilada de la brecha	ml	1,509.00	6,232.00	9,404,088.00
9	Suministro e instalación tuberia 16" PVC para alcantarillado	ml	1,017.00	271,391.00	276,004,647.00
10	Suministro e instalacion tuberia 8" PVC para alcantarillado	ml	492.00	51,534.00	25,354,728.00
11	Suministro e instalación kit sillas yee PVC para alcantarillado de 16" a 6"	Un	82.00	413,970.00	33,945,540.00
12	Base y atraque con gravilla de 3/4"	m3	614.00	113,724.00	69,826,536.00
13	Relleno con base granular preparada y compactada con canguro>=90	m3	1,051.00	140,108.00	147,253,508.00
14	Pozos de inspeccion 1,0 m-1,50 M. (anillo y tapa plástica)	un	1.00	1,661,969.00	1,661,969.00
15	Pozos de inspeccion 1,50 m-2,00 M. (anillo y tapa plástica)	Un	10.00	1,866,750.00	18,667,500.00
16	Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada.	Un	82.00	532,998.00	43,705,836.00
17	Construcción cajas ladrillo t.c. 0,6*0,6 pañete interno y externo. Tapa reforzada, empalme*redes existentes.	Un	5.00	532,998.00	2,664,990.00
18	Construcción sumideros muro de 15 cm. Según diseño Coservicios, rejilla en plastico, incluye excavacion y rellenos de acometida, tuberia Novafor de 6"	Un	21.00	2,080,573.00	43,692,033.00
19	Reparación anden en concreto y tableta	m2	98.00	86,521.00	8,479,058.00
20	Retiro,transporte y disposición de material sobrante y escombros	m3	2,798.00	22,153.00	61,984,094.00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA				**822,494,249.00**
	COSTOS INDIRECTOS				
	ADMINISTRACION			23.05%	189,584,924.00
	IMPREVISTOS			1.00%	8,224,942.00
	UTILIDAD			5.00%	41,124,712.00
	IVA SOBRE UTILIDAD			19.00%	7,813,695.00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**246,748,273.00**
	TOTAL PRESUPUESTO OBRA				**1,059,242,522.00**

Item	Descripción	Un	Cant.	V/Unitario	V/total
1	Señalización. Incluye Señalizador Tubular reflectivo, vallas preventivas.	m	791.00	3,335.00	2,637,985.00
2	Corte Pavimento-anden con disco para pipe bursting	m	102.00	8,375.00	854,250.00
3	Demolición calzada pavimento flexible-rigido	m2	40.00	38,980.00	1,559,200.00
4	Demolición anden	m2	32.00	14,404.00	460,928.00

250

PROPUESTA ECONOMICA

"RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO MÉTODO CONVENCIONAL Y ACUEDUCTO POR EL MÉTODO PIPE BURSTING EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 11 Y TRANSVERSAL 17 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 2025 - 006

PROPONENTE: CONSORCIO LA 14

R./L. ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA

Item	Descripción	Un	Cant.	V/Unitario	V/total
5	Excavación Manual par apiques de exploracion y bursting en material comun H<1.50 mt	m3	100.00	63,554.00	6,355,400.00
6	Relleno de apiques exploratorios y buersting con material Base Granular, compactado	m3	100.00	232,475.00	23,247,500.00
7	Retiro de sobrantes a sitio autorizado y disponibilidad de equipo dia	m3	100.00	74,496.00	7,449,600.00
8	Reconstrucción Andén concreto sin acabado. Incluye materiales e=0.10. (Concreto mezclado en sitio 2500 PSI 170 Kg/lcm2)	m2	32.00	191,859.00	6,139,488.00
9	Reconstrucción andén granito, tableta, acabado especial. Incluye materiales	m2	21.00	241,233.00	5,065,893.00
10	Reconstrucción calzada asfalto MDC-2 - e= 0.07m. Incluye mezcla, liga, instalación y compactación. (Mezcla densa en caliente MDC-2 ASF 80-100 INV-02)	m3	1.00	1,857,313.00	1,857,313.00
11	Reconstrucción Pavimento Rigido. (Concreto pre-mezclado MR 41)	m3	1.00	1,648,442.00	1,648,442.00
12	Construcción Caja Válvula 0.50 x 0.40 mamposteria. Incluye suministro tapa chorote y materiales	Und	5.00	881,667.00	4,408,335.00
13	Cercha Metálica doble 0.25 x 0.25 en angulo de 2" 1/2" x 3/16", 1 1/2" x 3/16. Para proteccidh tubería 8"-6" bajo el puente	m	11.00	1,378,313.00	15,161,443.00
14	Instalación Tubería Pe 400 mm (16") Método Pipe Bursting	m	791.00	646,510.00	511,389,410.00
15	Instalación Tubería Pe 250 mm (10") Método Pipe Bursting	m	1.00	399,671.00	399,671.00
16	Instalación Tubería Pe 200 mm (8") Método Pipe Bursting	m	1.00	318,692.00	318,692.00
17	Instalación Tubería Pe 160 mm (6") Método Pipe Bursting	m	1.00	237,162.00	237,162.00
18	Instalación Tubería Pe 90 mm (3") Método Pipe Bursting	m	1.00	165,559.00	165,559.00
19	Instalación Tubería Pe 400 mm (16") Con Zanja	m	14.00	187,348.00	2,622,872.00
20	Instalación Tubería Pe 250 mm (10") Con Zanja	m	12.00	75,455.00	905,460.00
21	Instalación Tubería Pe 200 mm (8") Con Zanja	m	12.00	56,985.00	683,820.00
22	Instalación Tubería Pe 160 mm (6") Con Zanja	m	12.00	37,543.00	450,516.00
23	Instalación Tubería Pe 110 mm (4") Con Zanja	m	12.00	20,783.00	249,396.00
24	Instalación Tubería Pe 90 mm (3") Con Zanja	m	12.00	12,235.00	146,820.00
25	Instalación Accesorios (Diametros 2, 3, 4 y 6 pulgadas)	Und	9.00	105,088.00	945,792.00
26	Instalación Accesorios (Diametros 8 y 10 pulgadas)	Und	9.00	142,464.00	1,282,176.00
27	Instalación Accesorios (Diametros 16 pulgadas)	UN	9.00	238,132.00	2,143,188.00
28	Instalación y Suministro Válvula B X B Ø 16"	UN	1.00	14,900,793.00	14,900,793.00
29	Instalación y Suministro Válvula B X B Ø 10"	UN	1.00	7,414,476.00	7,414,476.00
30	Instalación y Suministro Válvula B X B Ø 8"	UN	1.00	3,776,396.00	3,776,396.00
31	Instalación y Suministro Válvula B X B Ø 6"	UN	1.00	2,602,830.00	2,602,830.00
32	Instalación y Suministro Válvula B X B Ø 4"	UN	1.00	1,578,159.00	1,578,159.00
33	Instalación y Suministro Válvula B X B Ø 3"	UN	1.00	1,159,527.00	1,159,527.00
34	Instalación y Suministro Válvula B X B Ø 2"	UN	1.00	729,211.00	729,211.00
35	Tubería PE PN 10 RDE 17 D=16" (400 mm)	m	805.00	564,580.00	454,486,900.00
36	Tubería Pead PN 10 RDE 17 250 mm (10")	m	12.00	220,366.00	2,644,392.00

251

PROPUESTA ECONOMICA

"RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO MÉTODO CONVENCIONAL Y ACUEDUCTO POR EL MÉTODO PIPE BURSTING EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 11 Y TRANSVERSAL 17 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 2025 - 006

PROPONENTE: CONSORCIO LA 14

R./L. ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA

Item	Descripción	Un	Cant.	V/Unitario	V/total
37	Tubería Pead PN 10 RDE 17 200 mm (8")	m	12.00	141,132.00	1,693,584.00
38	Tubería Pead PN 10 RDE 17 160 mm (6")	m	12.00	89,668.00	1,076,016.00
39	Tubería Pead PN 10 RDE 17 110 mm (4")	m	12.00	42,768.00	513,216.00
40	Tubería Pead PN 10 RDE 17 90 mm (3")	m	12.00	28,931.00	347,172.00
41	Tubería PVC RDE 21 UNION MECANICA Ø (16")	m	3.00	1,178,300.00	3,534,900.00
42	Instalación y suministro Portaflanche PEAD PN 10 RDE 17 D=400mm (16")	UN	2.00	4,140,634.00	8,281,268.00
43	Instalación y suministro Portaflanche PEAD PN 10 RDE 17 D=250mm (10")	UN	1.00	1,039,059.00	1,039,059.00
44	Instalación y suministro Portaflanche PEAD PN 10 RDE 17 D=200mm (8")	UN	2.00	816,227.00	1,632,454.00
45	Instalación y suministro Portaflanche PEAD PN 10 RDE 17 D=160mm (6")	UN	2.00	643,211.00	1,286,422.00
46	Instalación y suministro Portaflanche PEAD PN 10 RDE 17 D=110mm (4")	UN	2.00	595,395.00	1,190,790.00
47	Instalación y suministro Portaflanche PEAD PN 10 RDE 17 D=90mm (3")	UN	2.00	429,963.00	859,926.00
48	Instalación y suministro Portaflanche PEAD PN 10 RDE 17 D=63mm (2")	UN	2.00	296,132.00	592,264.00
49	Instalación y suministro Unión Electro PEAD PN 16 RDE 11 D=400mm (16")	UN	14.00	4,032,359.00	56,453,026.00
50	Instalación y suministro Unión Electro PEAD PN 16 RDE 11 D=250mm (10")	UN	2.00	904,211.00	1,808,422.00
51	Instalación y suministro Unión Electro PEAD PN 16 RDE 11 D=200mm (8")	UN	5.00	493,245.00	2,466,225.00
52	Instalación y suministro Unión Electro PEAD PN 16 RDE 11 D=160mm (6")	UN	5.00	324,448.00	1,622,240.00
53	Instalación y suministro Unión Electro PEAD PN 16 RDE 11 D=110mm (4")	UN	3.00	250,040.00	750,120.00
54	Instalación y suministro Unión Electro PEAD PN 16 RDE 11 D=90mm (3")	UN	3.00	208,632.00	625,896.00
55	Instalación y suministro Unión Electro PEAD PN 16 RDE 11 D=63mm (2")	UN	3.00	172,524.00	517,572.00
56	Instalación y suministro Tee PEAD PN 10 RDE 17 D=400mm (16")	UN	4.00	6,742,159.00	26,968,636.00
57	Instalación y suministro Tapón PEAD PN 10 RDE 17 D=400mm (16")	UN	1.00	2,840,159.00	2,840,159.00
58	Instalación y suministro Reducción PEAD PN 10 RDE 17 D=400mm (16") X 355mm (14")	UN	4.00	2,840,159.00	11,360,636.00
59	Instalación y suministro Reducción PEAD PN 10 RDE 17 D=355mm (14") X 250mm (10")	UN	4.00	2,506,159.00	10,024,636.00
60	Instalación y suministro Reducción PEAD PN 10 RDE 17 D=250mm (10") X 200mm (8")	UN	1.50	1,060,895.00	1,591,343.00
61	Instalación y suministro Reducción PEAD PN 10 RDE 17 D=200mm (8") X 160mm (6")	UN	2.00	843,795.00	1,687,590.00
62	Instalación y suministro Reducción PEAD PN 10 RDE 17 D=160mm (6") X 110mm (4")	UN	2.00	806,163.00	1,612,326.00
63	Instalación y suministro Reducción PEAD PN 10 RDE 17 D=110mm (4") X 90mm (3")	UN	2.00	322,948.00	645,896.00
64	Instalación y suministro Reducción PEAD PN 10 RDE 17 D=110mm (4") X 63mm (2")	UN	2.00	296,448.00	592,896.00
65	Instalación y suministro Reducción PEAD PN 10 RDE 17 D=90mm (3") X 63mm (2")	UN	2.00	173,224.00	346,448.00
66	Instalación y suministro Codo 45° PEAD PN 10 RDE 17 D=400mm (16")	UN	1.00	4,620,159.00	4,620,159.00

252

PROPUESTA ECONOMICA

"RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO MÉTODO CONVENCIONAL Y ACUEDUCTO POR EL MÉTODO PIPE BURSTING EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 11 Y TRANSVERSAL 17 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 2025 - 006

PROPONENTE: CONSORCIO LA 14

R./L. ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA

Item	Descripción	Un	Cant.	V/Unitario	V/total
67	Instalación y suministro Codo 90° PEAD PN 10 RDE 17 D=400mm (16")	UN	1.00	5,598,159.00	5,598,159.00
68	Instalación y Suministro Brida Universal HD (16") R2	UN	2.00	3,174,159.00	6,348,318.00
69	Instalación y Suministro Brida Universal HD (10") R2	UN	1.00	1,249,211.00	1,249,211.00
70	Instalación y Suministro Brida Universal HD (8") R2	UN	1.00	899,579.00	899,579.00
71	Instalación y Suministro Brida Universal HD (8") R1	UN	1.00	840,079.00	840,079.00
72	Instalación y Suministro Brida Universal HD (6") R2	UN	1.00	670,848.00	670,848.00
73	Instalación y Suministro Brida Universal HD (6") R1	UN	1.00	520,148.00	520,148.00
74	Instalación y Suministro Brida Universal HD (4")	UN	2.00	388,148.00	776,296.00
75	Instalación y Suministro Brida Universal HD (3")	UN	2.00	369,540.00	739,080.00
76	Instalación y Suministro Brida Universal HD (2")	UN	2.00	331,040.00	662,080.00
77	Instalación y Suministro Unión Multiusos Universal HD (16")R1- R2	UN	2.00	2,696,659.00	5,393,318.00
78	Instalación y Suministro Tapón HD E.L (16")	UN	1.00	2,185,159.00	2,185,159.00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA				1,262,542,667.00
	COSTOS INDIRECTOS				
	ADMINISTRACION			23.05%	291,016,085.00
	IMPREVISTOS			1.00%	12,625,427.00
	UTILIDAD			5.00%	63,127,133.00
	IVA SOBRE UTILIDAD			19.00%	11,994,155.00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				378,762,800.00
	TOTAL PRESUPUESTO OBRA				1,641,305,467.00

	TOTAL OBRAS 1 Y 2	2,710,547,989.00

ANDRES HERNAN AVELLA NOSSA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO LA 14

253

9. Al revisar la propuesta, se logra identificar que el proponente **"CONSORCIO LA 14"**., propone un valor en suma de dinero de **DOS MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($2.710.547.989).**

10. Una vez revisada la propuesta hecha al proceso, comenta el doctor Luis David, que, si alguno de los integrantes tiene alguna observación técnica económica o jurídica, cumpliendo con los requisitos del pliego de condiciones,

    La ingeniera Etna Rocío Rincón, Directora de Finanzas y Administración comenta que deben como consorcio deben calcular los indicadores con el cuadro que se adjunta en el pliego, requerir al Representante legal del Consorcio.

    Por lo anterior, una vez revisados los documentos atrás mencionados, se logra verificar que la propuesta va con ocasión al objeto a contratar que es: **OBJETO:** "**RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO MÉTODO CONVENCIONAL Y ACUEDUCTO POR EL MÉTODO PIPE BURSTING EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 11 Y TRANSVERSAL 17 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO" ,** por lo que no hay ningún tipo de objeción frente a la propuesta, sin embargo, debe dejarse expresa constancia en acta de Comité de Contratación, Informe de Evaluación y Resolución de Adjudicación dicha observación para que no se presenten errores contractuales o de ejecución a futuro.

OBSERVACION: Sin observaciones

Revisado lo anterior y teniendo en cuenta que es la única propuesta presentada y que cumple con los requisitos técnicos y habilitantes para contratar el comité recomienda al señor Gerente contratar con la "CONSORCIO LA 14" con Nit: N/A, siendo Representante Legal: ANDRES HERNÁN AVELLA NOSSA con C.C No. 9.529.885 de Sogamoso, correo electrónico aavella@yahoo.es

"Se deja expresa constancia de la firma de la presente acta por todos los miembros del Comité de Contratación e invitados, siendo las 5:36 p.m. del día cuatro (4) de marzo de 2025, así como, que este documento se elevará como **INFORME DE EVALUACIÓN** el cual será publicado por parte del secretario del Comité de Contratación (Dirección de Asesoría Legal) en la página web de COSERVICIOS S.A. E.S.P. conforme al pliego de condiciones del proceso en cuestión."

11. Que existe certificado de Disponibilidad Presupuestal **2025020126** expedida el once (11) de febrero de 2025 por la Dirección de Finanzas y Administración, con el siguiente número de cuenta:

Cuenta	Nombre	Valor
2.2.3.2.01.01.001.03.08.04	Distribución-(/Acu/CMI)	1.641.396.064,00
2.3.3.2.01.01.001.03.16.01	Redes y Alcantarillado y colectores- (Alc/CMI)	1.069.163.875,00
	Total, disponibilidad	**$ 2.710.559.939,00**

Cuenta que se verán afectadas en un total de **DOS MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($2.710.547.989)**, que garantiza el cumplimiento del presente proceso de contratación.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: ADJUDICAR EL PROCESO CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 009- 2025**,** al Proponente "CONSORCIO LA 14" con Nit: N/A, siendo Representante Legal: ANDRES HERNÁN AVELLA NOSSA con C.C No. 9.529.885 de Sogamoso, correo electrónico aavella@yahoo.es**,** a fin de celebrar Contrato cuyo objeto consiste en la *"**RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO MÉTODO CONVENCIONAL Y ACUEDUCTO POR EL MÉTODO PIPE BURSTING EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 11 Y TRANSVERSAL 17 DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. "*** por un valor **DOS MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($2.710.547.989).**

SEGUNDO: contra la Actual Resolución no procede Recurso alguno.

TERCERO: la presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

CUARTO: Notificar el contenido de la Contemporánea Resolución al proponente favorecido,

La presente Resolución se expide en Sogamoso a los seis (06) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JOSÉ FELIPE CHAPARRO CAMARGO

Gerente

Proyecto: William David Pérez Suárez- Profesional de Apoyo DAL
V.B.: Luis David González- Director Asesoría Legal